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PROGRAMME PREALABLE AU MARCHE
A PROCEDURE ADAPTEE DE MAITRISE
D’CEUVRE RELATIF A L’OPERATION DE
REFECTION DE L’ETANCHEITE DE LA
TOITURE DU GYMNASE TITOU VALLAEYS
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Maitre d'ouvrage
VILLE DE BLAYE



PREAMBULE

En 1985, la ville de Blaye s’est dotée d’'une salle de sport couverte, sise rue du
Docteur Boutin en face du College Sébastien Vauban.

Le batiment, prénommé Gymnase Titou Vallaeys et cadastré a une surface de
1600m? et est classé comme Etablissement Recevant du Public de type X et de
4%me catégorie.

Sa fréguentation est assurée essentiellement par les établissements scolaires
et les associations sportives (Section Arts martiaux et Handball).

Depuis une dizaine d’années, il a été constaté une évolution de la dégradation
de la couverture de I'équipement sportif avec I'apparition de nombreuses
infiltrations d’eau.

La ville de Blaye a mandaté des études de faisabilité (structure et étanchéité) en
2010 et 2015 pour apprécier les travaux a engager. Les conclusions de ces
etudes montrent la nécessité de renforcer la charpente et la réfection complete
de la couverture.

Googleearth

Ces travaux seront realisés en 2 phases :
- Renforcement de la charpente sur I'exercice 2017
- Réfection de la couverture sur I'exercice 2018



TABLEAU INVESTISSEMENT RECAPITULATIF

TRAVAUX DE REFECTION D’ETANCHEITE
Identification du site Détails travaux Estimation HT
Gymnase Titou Vallaeys Phase 1 : 2017 Renforcement de la 138560,00€
charpente
Phase 2 : 2018 Réfection de la couverture 203000,00€
TOTAL 341560,00 €

1-OBJET DU PROGRAMME.

Le présent programme porte sur la réalisation d’'une mission compléte de maitrise
d’ceuvre concernant des travaux de réfection d’étanchéité de la toiture du
Gymnase Titou Vallaeys, sur le territoire de la ville de Blaye.

2- DEFINITION DE LA MISSION.

Les éléments de mission proposés dans I'offre comprendront :
- APS avant-projet sommaire,

- APD avant-projet détaillé,

- PRO les études du projet,

- ACT I'assistance au maitre d’ouvrage pour la passation des contrats de
travaux,

- VISA le visa des études d’exécution,

- DET la direction de I'exécution des travaux

- OPC ordonnancement, pilotage, coordination,

- AOR les opérations de réception.

3 — CONTENU DES MISSIONS.

3.1 Avant projet :

Les études d'avant projet ont pour objet :

e confirmer la faisabilité de la solution qui sera retenue compte tenu des
études et reconnaissances,

e la solution proposée et retenue par le maitre d’ouvrage mettra en exergue
les principales caractéristiques du projet, la répartition des ouvrages et leurs
liaisons, le contrdle des relations fonctionnelles de tous les éléments
majeurs du programme,

e de proposer une implantation topographique des principaux ouvrages,



de vérifier la compatibilité de la solution proposée avec les contraintes du
programme et du site, ainsi qu'avec les différentes réglementations,
notamment celles relatives a I'’hygiéne et a la sécurité,

apprécier la volumétrie, I'aspect extérieur des ouvrages, ainsi que les
ouvrages annexes a envisager,

de signaler les aléas de réalisation prévisible et de préciser la durée de
cette réalisation,

de permettre au maitre de I'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision
de réaliser le projet, de confirmer les choix en fonction des coUlts
d’investissement,

'estimation du colt prévisionnel des travaux, doit faire apparaitre les
dépenses ou partie d’'ouvrage et nature des travaux.

3.2 Particularités de la mission :

Lors de l'avant projet, le BET assurera les prestations suivantes :

la visite du site permettant de définir les caractéristiques de I'environnement
du projet et les prendre en compte,

le recueil des données existantes auprés des différents services
techniques,

les demandes de renseignements auprés des concessionnaires pour
connaitre I'implantation exacte des ouvrages, réseaux souterrains (secs,
humides),

un dossier récapitulant les caractéristiques de I'avant projet et le colt des
travaux associés sera remis au maitre d’ouvrage,

'avant projet proposé devra permettre de déterminer les principales
caracteristiques techniques et fonctionnelles et de prendre en
considération les contraintes du programme, du site, la réglementation en
vigueur. Des cette phase, les études seront informatisées sous logiciel
Autocad a partir du fond de plan informatique.

3.3 L’avant projet devra comprendre :

- une notice technique,

- une estimation de travaux,

- un dossier de plans comprenant :
la vue en plans,
les profils en travers type,
les plans des ouvrages types.



3.4 Projet :

Contenu de la mission :

Les études de projet, fondées sur les études d’avant projet seront approuvées
par le maitre de I'ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci, découlant des
procédures réglementaires, qui définiront la conception générale de 'ouvrage.

Les études de projet qui seront réalisées sur I'ensemble de cette opération auront
pour objet :

de préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages
d’'infrastructures qu’elle implique,

de confirmer les choix techniques en précisant la nature, la qualité des
mateériaux, équipements, les conditions de leur mise en ceuvre,

de fixer avec précision les caractéristiques, les dimensions des différents
ouvrages, la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations
géographiques en vue de leur exécution,

de vérifier, par notes de calcul appropriés, de la stabilite, de la résistance
des ouvrages proposés, assurées dans les conditions d’exploitation
auxquelles ils pourront étre soumis,

de préciser les tracés des alimentations, I'évacuation de tous les fluides, les
réseaux souterrains existants et coordonner les informations, contraintes
nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages, en fonction du mode de
dévolution des travaux,

de préciser les dispositions générales, les spécifications techniques des
équipements, qui devront répondre aux besoins de I'exploitation,

d’établir un coudt prévisionnel des travaux qui seront décomposés en
éléments techniguement homogeénes,

de permettre au maitre de l'ouvrage d’arréter le colt prévisionnel de la
solution d’ensemble, d’évaluer les colts d’exploitation et de maintenance,
de permettre au maitre de I'ouvrage de fixer I'échéancier d’exécution.

L’estimation détaillée des travaux sera réalisée a partir de métrés précis, des
guantités, des prix unitaires par nature de travaux.

Le dossier projet devra comprendre :

un meémoire technique,

une estimation détaillée des travaux,

un dossier de plan (aux échelles en vigueur et adaptées) comprenant :
un plan général,

des profils en travers déterminants,

les plans des ouvrages types.

Les plans seront réalisés sous le logiciel Autocad.



3.5 Assistance aux contrats de travaux :

Contenu de la mission :

L’assistance apportée au maitre de l'ouvrage par la passation de contrat de
travaux, sur la base des études qui seront approuvées par lui, auront pour objet

de:

préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures
obtenues,

de préparer la consultation des entreprises de maniere que celles-ci
puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base
d’'un dossier constitué des pieces administratives et techniques prévues au
contrat ainsi que des pieéces qui seront €laborées par la maitrise d’ceuvre,
correspondant a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage
pour cette consultation.

d’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu, les variantes a ces
offres,

procéder a la véerification de la conformité des réponses aux documents de
la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques, en
s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis
techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs
ou de contradictions, normalement décelables par un homme de l'art, et
établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles
d’étre retenues, conformément aux criteres de jugement des offres
précisées dans le réglement de la consultation. La partie financiére de
I'analyse comportera une comparaison des offres entre elles et avec le colt
prévisionnel des travaux (estimation du maitre d'ceuvre),

de préparer les mises au point nécessaires qui permettront au maitre de
I'ouvrage la passation du ou des contrats de travaux,

Chaque dossier de consultation des entreprises comprendra :

les piéces administratives (RC, AE, CCAP),
les piéces écrites techniques (CCTP, BPU, DE),
le dossier des plans issus du projet.

Le BET intégrera les documents fournis par le coordonnateur sécurite et
protection de la santé (notice de sécurité ou plan général de coordination, selon
la catégorie de I'opération).

Le BET participera aux commissions, réalisera 'analyse des offres, et participera
a I'élaboration du dossier marché.



3.6 Direction de I'exécution des travaux :

Contenu des missions :

La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux auront pour objet :

de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en
cours de réalisation respectent les études effectuées,

de s’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en
application du ou des contrats de travaux sont conformes aux dits contrats,
et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradictions décelables par un
homme de I'art,

de s’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du
ou des contrats de travaux y compris, le cas échéant, en ce qui concerne
I'application effective du schéma directeur de qualité,

délivrer tous les ordres de services et établir tous procés verbaux
nécessaires a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que proceder
aux contrats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier,
d’'informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d’'avancement
et de prévision des travaux et dépenses avec indications des évolutions
notables,

vérifier les projets et décomptes mensuels ou les demandes d’avances
présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier
le projet de décompte final établi par I'entrepreneur, établir le décompte
général,

de donner un avis au maitre de I'ouvrage sur les réserves, éventuellement
formulées par I'entrepreneur, en cours d’exécution des travaux et sur le
décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en cas de litige sur
I'exécution ou le réglement des travaux ainsi qu’instruire les mémoires de
réclamations éventuelles des entreprises.

Particularités de la mission :

Le maitre d’ceuvre sera chargé d’effectuer les visites de chantier, il animera les
réunions de chantier hebdomadaires avec les entreprises. A la suite de ces
réunions un compte rendu sera rédigé et diffusé dans un délai de cing jours
maximum.

Le maitre d’ceuvre, devra résoudre les problemes de chantier qui peuvent se
produire de facon imprévue, qui nécessitent généralement une intervention
rapide de la part du maitre d’ceuvre et de I'entreprise.



3.7 Assistance lors des opérations de réception :

Contenu de la mission :

L’assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achevement a pour objet :

e d’organiser les opérations préalables a la réception des travaux,

e d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux
jusqu’a leur levée,

e de procéder a 'examen des désordres signalés par le Maitre de I'ouvrage,

e de constituer le dossier des ouvrages exécuteés, nécessaires a I'exploitation
de l'ouvrage, a partir des plans conformes a I'exécution, remis par
I'entrepreneur ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions
de maintenance des fournisseurs d’équipements mis en ceuvre.

Particularités de la mission :

Le maitre d'ceuvre intégrera dans le dossier des ouvrages executeés, les
documents fournis par I'entreprise et les procés verbaux des essais et controles
préalables a la réception.

3.8 Formats des documents en nombre d’exemplaires :

Les éléments d’études seront sur support papier et sur support informatique
(CDROM) les formats informatiques pourront étre :

- Autocad 2000,
- Microstation,

- Word,

-  Excel.



