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PRÉAMBULE 

 
En 1985, la ville de Blaye s’est dotée d’une salle de sport couverte, sise rue du 
Docteur Boutin en face du Collège Sébastien Vauban. 
Le bâtiment, prénommé Gymnase Titou Vallaeys et cadastré  a une surface de 
1600m² et est classé comme Etablissement Recevant du Public de type X et de 
4ème catégorie. 
Sa fréquentation est assurée essentiellement par les établissements scolaires 
et les associations sportives (Section Arts martiaux et Handball). 
Depuis une dizaine d’années, il a été constaté une évolution de la dégradation 
de la couverture de l’équipement sportif avec l’apparition de nombreuses 
infiltrations d’eau. 
La ville de Blaye a mandaté des études de faisabilité (structure et étanchéité) en 
2010 et 2015 pour apprécier les travaux à engager. Les conclusions de ces 
études montrent la nécessité de renforcer la charpente et la réfection complète 
de la couverture. 
 

 
 
Ces travaux seront réalisés en 2 phases : 

- Renforcement de la charpente sur l’exercice 2017 
- Réfection de la couverture sur l’exercice 2018 

 
 
 
 
 
 
 



 

TABLEAU INVESTISSEMENT RÉCAPITULATIF 
 

 
TRAVAUX DE REFECTION D’ETANCHEITE  

 

Identification du site Détails travaux Estimation HT 

 
Gymnase Titou Vallaeys 

 
Phase 1 : 2017 Renforcement de la 
charpente 

 
138560,00€ 

 
 

 
Phase 2 : 2018 Réfection de la couverture 
 

 
203000,00€ 

 TOTAL 341560,00 € 

 
 
1 - OBJET DU PROGRAMME. 
 
Le présent programme porte sur la réalisation d’une mission complète de maîtrise 
d’œuvre concernant des travaux de réfection d’étanchéité de la toiture du 
Gymnase Titou Vallaeys, sur le territoire de la ville de Blaye. 
 
2- DÉFINITION DE LA MISSION. 
 
Les éléments de mission proposés dans l’offre comprendront : 
- APS avant-projet sommaire, 
- APD avant-projet détaillé, 
- PRO  les études du projet, 
- ACT l’assistance au maître d’ouvrage pour la passation des contrats de 

travaux, 
- VISA  le visa des études d’exécution, 
- DET  la direction de l’exécution des travaux 
- OPC  ordonnancement, pilotage, coordination, 
- AOR  les opérations de réception. 
 
3 – CONTENU DES MISSIONS. 
 
3.1 Avant projet : 
 
Les études d’avant projet ont pour objet : 
 

 confirmer la faisabilité de la solution qui sera retenue compte tenu des 
études et reconnaissances,  

 la solution proposée et retenue par le maître d’ouvrage mettra en exergue 
les principales caractéristiques du projet, la répartition des ouvrages et leurs 
liaisons, le contrôle des relations fonctionnelles de tous les éléments 
majeurs du programme, 

 de  proposer une implantation topographique des principaux ouvrages, 



 de  vérifier la compatibilité de la solution proposée avec les contraintes du 
programme et du site, ainsi qu’avec les différentes réglementations, 
notamment celles relatives à l’hygiène et à la sécurité, 

 apprécier la volumétrie, l’aspect extérieur des ouvrages, ainsi que les 
ouvrages annexes à envisager, 

 de  signaler les aléas de réalisation prévisible et de préciser la durée de 
cette réalisation, 

 de  permettre au maître de l’ouvrage de prendre ou de confirmer la décision 
de réaliser le projet, de confirmer les choix en fonction des coûts 
d’investissement, 

 l’estimation du coût prévisionnel des travaux, doit faire apparaître les 
dépenses ou partie d’ouvrage et nature des travaux. 

 
3.2 Particularités de la mission : 
 
Lors de l’avant projet, le BET assurera les prestations suivantes : 
 

 la visite du site permettant de définir les caractéristiques de l’environnement 
du projet et les prendre en compte, 

 le  recueil des données existantes auprès des différents services 
techniques, 

 les demandes de renseignements auprès des concessionnaires pour 
connaître l’implantation exacte des ouvrages, réseaux souterrains (secs, 
humides), 

 un dossier récapitulant les caractéristiques de l’avant projet et le coût des 
travaux associés sera remis au maître d’ouvrage, 

 l’avant projet proposé devra permettre de déterminer les principales 
caractéristiques techniques et fonctionnelles et de  prendre en 
considération les contraintes du programme, du site, la réglementation en 
vigueur. Dès cette phase, les études seront informatisées sous logiciel 
Autocad à partir du fond de plan informatique. 

 
3.3 L’avant projet devra comprendre : 
 

- une notice technique, 
- une estimation de travaux, 
- un dossier de plans comprenant : 

 la vue en plans,  

 les profils en travers type, 

 les plans des ouvrages types. 
 
 
 
 
 



3.4 Projet : 
 
Contenu de la mission : 
 
Les études de projet, fondées sur les études d’avant projet seront approuvées 
par le maître de l’ouvrage et sur les prescriptions de celui-ci, découlant des 
procédures réglementaires, qui définiront la conception générale de l’ouvrage. 
 
Les études de projet qui seront réalisées sur l’ensemble de cette opération auront 
pour objet : 
 

 de préciser la solution d’ensemble au niveau de chacun des ouvrages 
d’infrastructures qu’elle implique, 

 de confirmer les choix techniques en précisant la nature, la qualité des 
matériaux, équipements, les conditions de leur mise en œuvre, 

 de fixer avec précision les caractéristiques, les dimensions des différents 
ouvrages, la solution d’ensemble ainsi que leurs implantations 
géographiques en vue de leur exécution, 

 de vérifier, par notes de calcul appropriés, de la stabilité, de la résistance 
des ouvrages proposés, assurées dans les conditions d’exploitation 
auxquelles ils pourront être soumis, 

 de préciser les tracés des alimentations, l’évacuation de tous les fluides, les 
réseaux souterrains existants et coordonner les informations, contraintes 
nécessaires à l’organisation spatiale des ouvrages, en fonction du mode de 
dévolution des travaux, 

 de  préciser les dispositions générales, les spécifications techniques des 
équipements, qui devront répondre aux besoins de l’exploitation, 

 d’établir un coût prévisionnel des travaux qui seront décomposés en 
éléments techniquement homogènes, 

 de permettre au maître de l’ouvrage d’arrêter le coût prévisionnel de la 
solution d’ensemble, d’évaluer les coûts d’exploitation et de maintenance, 

 de  permettre au maître de l’ouvrage de fixer l’échéancier d’exécution. 
 
L’estimation détaillée des travaux sera réalisée à partir de métrés précis, des 
quantités, des prix unitaires par nature de travaux. 
 
Le dossier projet devra comprendre : 
 

- un mémoire technique, 
- une estimation détaillée des travaux, 
- un dossier de plan (aux échelles en vigueur et adaptées) comprenant : 

 un plan général, 

 des profils en travers déterminants, 

 les plans des ouvrages types. 
Les plans seront  réalisés sous le logiciel Autocad. 



3.5 Assistance aux contrats de travaux : 
 
Contenu de la mission : 
 
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage par la passation de contrat de 
travaux, sur la base des études qui seront approuvées par lui, auront pour objet 
de : 
 

 préparer, s’il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures 
obtenues, 

 de préparer la consultation des entreprises de manière que celles-ci 
puissent présenter leurs offres en toute connaissance de cause, sur la base 
d’un dossier constitué des pièces administratives et techniques prévues au 
contrat ainsi que des pièces qui seront élaborées par la maîtrise d’œuvre, 
correspondant à l’étape de la conception choisie par le maître de l’ouvrage 
pour cette consultation. 

 d’analyser les offres des entreprises et, s’il y a lieu,  les variantes à ces 
offres, 

  procéder à la vérification de la conformité des réponses aux documents de 
la consultation, analyser les méthodes ou solutions techniques, en 
s’assurant qu’elles sont assorties de toutes les justifications et avis 
techniques, en vérifiant qu’elles ne comportent pas d’omissions, d’erreurs 
ou de contradictions, normalement décelables par un homme de l’art, et 
établir un rapport d’analyse comparative proposant les offres susceptibles 
d’être retenues, conformément aux critères de jugement des offres 
précisées dans le règlement de la consultation. La partie financière de 
l’analyse comportera une comparaison des offres entre elles et avec le coût 
prévisionnel des travaux (estimation du maître d’œuvre), 

  de  préparer les mises au point  nécessaires qui permettront au maître de 
l’ouvrage la passation du ou des contrats de travaux, 

 
Chaque dossier de consultation des entreprises comprendra : 

- les pièces administratives (RC, AE, CCAP), 
- les pièces écrites techniques (CCTP, BPU, DE), 
- le dossier des plans issus du projet. 
 

Le BET intégrera les documents fournis par le coordonnateur sécurité et 
protection de la santé (notice de sécurité ou plan général de coordination, selon 
la catégorie de l’opération). 
Le BET participera aux commissions, réalisera l’analyse des offres, et participera 
à l’élaboration du dossier marché. 
 
 
 
 



 
3.6 Direction de l’exécution des travaux : 
 
Contenu des missions : 
 
La direction de l’exécution du ou des contrats de travaux auront pour objet : 

 de s’assurer que les documents d’exécution ainsi que les ouvrages en 
cours de réalisation respectent les études effectuées, 

 de s’assurer que les documents à produire par le ou les entrepreneurs, en 
application du ou des contrats de travaux sont conformes aux dits contrats, 
et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradictions décelables par un 
homme de l’art, 

 de s’assurer que l’exécution des travaux est conforme aux prescriptions du 
ou des contrats de travaux y compris, le cas échéant, en ce qui concerne 
l’application effective du schéma directeur de qualité, 

 délivrer tous les ordres de services et établir tous procès verbaux 
nécessaires à l’exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder 
aux contrats contradictoires, organiser et diriger les réunions de chantier, 

 d’informer systématiquement le maître de l’ouvrage sur l’état d’avancement 
et de prévision des travaux et dépenses avec indications des évolutions 
notables, 

 vérifier les projets et décomptes mensuels ou les demandes d’avances 
présentés par le ou les entrepreneurs, établir les états d’acomptes, vérifier 
le projet de décompte final établi par l’entrepreneur, établir le décompte 
général, 

 de donner un avis au maître de l’ouvrage sur les réserves, éventuellement 
formulées par l’entrepreneur, en cours d’exécution des travaux et sur le 
décompte général, assister le maître de l’ouvrage en cas de litige sur 
l’exécution ou le règlement des travaux ainsi qu’instruire les mémoires de 
réclamations éventuelles des entreprises. 

 
Particularités de la mission : 
 
Le maître d’œuvre sera chargé d’effectuer les visites de chantier, il animera les 
réunions de chantier hebdomadaires avec les entreprises. A la suite de ces 
réunions un compte rendu sera rédigé et diffusé dans un délai de cinq jours 
maximum. 
 
Le maître d’œuvre, devra résoudre les problèmes de chantier qui peuvent se 
produire de façon imprévue, qui nécessitent généralement une intervention 
rapide de la part du maître d’œuvre et de l’entreprise. 
 
 
 
 



3.7 Assistance lors des opérations de réception : 
 
Contenu de la mission : 
 
L’assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception et 
pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : 
 

 d’organiser les opérations préalables à la réception des travaux, 

 d’assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux 
jusqu’à leur levée, 

 de  procéder à l’examen des désordres signalés par le Maître de l’ouvrage, 

 de  constituer le dossier des ouvrages exécutés, nécessaires à l’exploitation 
de l’ouvrage, à partir des plans conformes à l’exécution, remis par 
l’entrepreneur ainsi que des notices de fonctionnement et des prescriptions 
de maintenance des fournisseurs d’équipements mis en œuvre. 

 
Particularités de la mission : 
 
Le maître d’œuvre intégrera dans le dossier des ouvrages exécutés, les 
documents fournis par l’entreprise et les procès verbaux des essais et contrôles 
préalables à la réception. 
 
3.8 Formats des documents en nombre d’exemplaires : 
 
Les éléments d’études seront sur support papier et  sur support informatique 
(CDROM) les formats informatiques pourront être :  
 

- Autocad 2000, 
- Microstation, 
- Word, 
- Excel. 
 

 
 
 

 
 
 


